

COMUNE DI CARONNO VARESINO

PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Determinazione n. 193 del 24.12.2020 Numero Generale 759

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX VILLA MENNI - RIFACIMENTO COPERTURA LOTTO 1 E INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO COMUNALE EX VILLA MENNI CON RIFACIMENTO COPERTURA LOTTO 2. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE N. 160 DEL 26.11.2020 A FAVORE DI ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. DI ZOLA PREDOSA (BO)

Settore: LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese dicembre, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore ARCH. GIULIO TURCONI, nell'esercizio delle proprie funzioni,

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Visti:

- il decreto Sindacale in data 16.11.2019, n. 40, relativo al conferimento a favore del sottoscritto titolare di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2016, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2019 e n. 25 del 13.04.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.02.2020 di approvazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2018 di esame ed approvazione della modifica al regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.12.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2020 con la quale è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore – esercizio provvisorio anno 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 07.03.2020 di esame ed approvazione della nota di aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2020 di esame ed approvazione dello schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.05.2020 di presentazione della nota di aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2020 di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione per l'anno 2020 ai sensi della Legge 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2020 di esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.02.2020 di approvazione del patto di integrità – protocollo di integrità;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il piano definitivo di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 di approvazione della II variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP semplificato 2020/2022 e del PEG 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.10.2020 di approvazione della III variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP 2020/2022 e del PEG 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2020 di approvazione della IV variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, ai sensi degli articoli 42 e 175 del D.Lgs. 267/2000.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 16.11.2019 è stato approvato il Programma Triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la realizzazione dell' *“Intervento di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ – Rifacimento copertura – Lotto 1”* per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (iva ed oneri della sicurezza inclusi) e che lo stesso trova copertura finanziaria esclusivamente con avanzo di amministrazione;
- Regione Lombardia a seguito dell'approvazione della L.R. 4 maggio 2020, n. 9 *“Interventi per la ripresa economica”*, al fine di fronteggiare l'impatto economico derivato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha destinato ai Comuni un finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, abbattimento barriere architettoniche, ecc. e che l'Amministrazione comunale, per accedere al finanziamento suddetto, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione dell' *Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale “ex Villa Menni” con rifacimento copertura – 2° lotto*, per l'importo complessivo di Euro 120.000,00 (iva ed oneri della sicurezza inclusi);
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 è stata approvata una variazione al bilancio di previsione 2020-2022, esercizio finanziario 2020 ed adeguato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022, in particolare il programma delle opere pubbliche 2020-2022 e l'elenco annuale dei lavori pubblici, esercizio 2020, provvedendo ad inserire gli interventi citati al punto 1 e punto 2 delle premesse;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo all' *“Intervento di manutenzione straordinaria ex Villa Menni – Rifacimento copertura lotto 1”*, in atti prot. n. 5713 del 20.07.2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 15.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, relativo all' *“Intervento di manutenzione straordinaria ex Villa Menni – Rifacimento copertura lotto 2”* redatto dall'Ing. Gian Franco Vincenti di Massino Visconti, in atti prot. n. 8193 del 12.10.2020.

Rilevato che:

- 1) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 109 del 01.10.2020 si è stabilito di attivare manifestazione di interesse propedeutica all'espletamento di procedura negoziata senza bando di cui all' art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, così come sostituito dall'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120 per l'affidamento e l'esecuzione dei *“Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1 (CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP: C44H20000330002)”* e di approvare l' *“Avviso pubblico esplorativo per acquisizione manifestazione di interesse a prendere parte alla procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2) lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120 – Lavori di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ – Rifacimento copertura Lotto 1*

(CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP: C44H20000330002)” in atti prot. n. 7806 del 01.10.2020;

- 2) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 123 del 15.10.2020 si è stabilito di approvare il verbale di sorteggio pubblico di manifestazione di interesse (e relativi Allegati “A” e “B”) redatto in data 14.10.2020 dal sottoscritto responsabile della procedura di gara, in atti prot. n. 8334 del 15.10.2020 di prot.;
- 3) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 124 del 16.10.2020, si è stabilito di indire procedura di gara d’appalto, da espletare mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11.09.2020 con il criterio previsto dall’art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, stabilendo di invitare gli operatori economici, che hanno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura suddetta, sorteggiati durante la seduta pubblica di manifestazione del 14.10.2020;
- 4) con determinazione del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente n. 160 del 26.11.2020 si è stabilito:
 1. di prendere atto del *Verbale unica seduta* ” prot. n. 9691 in data 25.11.2020;
 2. di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al “*Verbale unica seduta* ” prot. n. 9691 in data 25.11.2020, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come segue:
 - relativamente al **LOTTO 1**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
 - relativamente al **LOTTO 2**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%, corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
 3. di provvedere ad aggiudicare l’esecuzione dei “*Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1 (CUP: C49H19000340004) e Lotto 2 (CUP: C44H20000330002)*” come segue:
 - relativamente al **LOTTO 1**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
 - relativamente al **LOTTO 2**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%, corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
 4. di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 8 c. 1 lett.a) della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, relativamente al **LOTTO 2**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 4,85%, corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa), poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione nei termini comporterebbe la perdita del contributo di cui alla L.R. 09/2020;
 5. di disporre la consegna dei lavori dopo l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, relativamente al **LOTTO 1**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
 6. di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Visti:

- l'allegato "*Report di procedura*" n. 131419110 generato da Sintel, per l'affidamento dell'Intervento di manutenzione straordinaria "ex Villa Menni" – Rifacimento copertura Lotto 1;
- l'allegato "*Report di procedura*" n. 131419138 generato da Sintel, per l'affidamento dell'Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale "ex Villa Menni" – Lotto 2;

Accertato che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti da parte dell'operatore economico suddetto mediante acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario.

Dato atto del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con propria determinazione n. 160 del 26.11.2020.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo "*divenuta efficace l'aggiudicazione*" entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto;
- dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto è stata data comunicazione all'impresa concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto opportuno dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto altresì di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione.

Dato atto che:

- il codice **CUP** per il progetto relativo ai "*Lavori di manutenzione straordinaria "ex Villa Menni" – Rifacimento copertura Lotto 1*, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. **C49H19000340004**;
- il codice **CUP** per il progetto relativo all' "*Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale "ex Villa Menni" Lotto 2*, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. **C49H19000340004**;
- il codice **CIG** riferito all'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, è il n. **8475152CAB**;
- il codice **CIG** riferito all'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 2, è il n. **84751792F6**;
- l'importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 1 pari ad €. 200.000,00 sarà finanziato con avanzo di amministrazione;
- l'importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 2 pari ad €. 120.000,00 sarà finanziato con contributo regionale assegnato ai sensi dell'art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9, "*Interventi per la ripresa economica*".

Accertata la regolarità tecnica;

DETERMINA

- 1) LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
- 2) DI EVIDENZIARE che il sottoscritto responsabile unico del procedimento ha eseguito le verifiche relative al possesso dei prescritti requisiti da parte dell'operatore economico suddetto

mediante acquisizione dei documenti di comprova delle dichiarazioni rese in fase di gara dall'aggiudicatario;

- 3) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori relativi a **“Intervento di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ rifacimento copertura – Lotto 1”**, disposta con propria determinazione n. 160 del 26.11.2020, a favore di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);
- 4) DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'aggiudicazione dei lavori relativi a **“Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale ‘ex Villa Menni’ con rifacimento copertura – Lotto 2”**, disposta con propria determinazione n. 160 del 26.11.2020, a favore di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, che ha offerto il ribasso del 4,85%, corrispondente al prezzo di Euro 85.159,25, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.400,00, per complessivi Euro 86.559,25 (I.V.A. esclusa);
- 5) DI APPROVARE:
- l'allegato **“Report di procedura”** n. 131419110 generato da Sintel, per l'affidamento dell'Intervento di manutenzione straordinaria **“ex Villa Menni”** – Rifacimento copertura Lotto 1;
 - l'allegato **“Report di procedura”** n. 131419138 generato da Sintel, per l'affidamento dell'Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale **“ex Villa Menni”** – Lotto 2;
- 6) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto relativo all' **“Intervento di manutenzione straordinaria ‘ex Villa Menni’ rifacimento copertura – Lotto 1”**, come segue:

Indicazione lavori e provviste	Importi parziali	Importi totali
a) LAVORI IMPORTO TOTALE LAVORI Costi della sicurezza non soggetti a ribasso Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro 2.800,00 Euro 150.955,00	Euro 153.755,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE b01) per IVA al 10% su importo dei lavori e dei costi della sicurezza b02) per spese tecniche di direzione dei lavori b03) per spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione b04) per contributi previdenziali e IVA sui precedenti punti b02) e b03) b05) per imprevisti, spese di pubblicità della gara, contributi dell'ANAC b06) per economia derivante dallo sconto offerto in sede di gara (iva 10% compresa) b07) per economia sui contributi previdenziali e IVA sul punto b03)	Euro 15.375,50 Euro 8.931,57 Euro 1.200,00 Euro 2.400,80 Euro 1.948,43 Euro 8.739,50 <u>Euro 349,20</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 38.945,00	Euro 38.945,00
c) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		Euro 192.700,00

7) DI APPROVARE il nuovo quadro economico di progetto relativo all' *“Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale ‘ex Villa Menni’ con rifacimento copertura – Lotto2”*, come segue:

Indicazione lavori e provviste	Importi parziali	Importi totali
a) LAVORI IMPORTO TOTALE LAVORI Costi della sicurezza non soggetti a ribasso Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	Euro 1.400,00 Euro 85.159,25	Euro 86.559,25
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE b01) per IVA al 10% su importo dei lavori e dei costi della sicurezza b02) per spese tecniche di progettazione e redazione piano di sicurezza e coordinamento b03) per spese tecniche di direzione dei lavori b04) per spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione b05) per contributi previdenziali e IVA sui precedenti punti b02) e b03) b06) per imprevisti, spese di pubblicità della gara, contributi dell'ANAC b07) per economia derivante dallo sconto offerto in sede di gara (iva 10% compresa) b08) per economia sui contributi previdenziali e IVA sul punto b04) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	Euro 8.655,93 Euro 9.450,00 Euro 4.396,66 Euro 1.100,00 Euro 3.721,99 Euro 1.104,21 Euro 4.774,83 <u>Euro 237,13</u> Euro 33.440,75	Euro 33.440,75
c) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		Euro 120.000,00

8) DI DISPORRE la consegna dei lavori relativamente al **LOTTO 1**, nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201 che ha offerto il ribasso del 5,00%, corrispondente al prezzo di Euro 150.955,00, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.800,00, per complessivi Euro 153.755,00 (I.V.A. esclusa);

9) DI STABILIRE CHE il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione;

10) DI DARE ATTO che:

- il codice **CUP** per il progetto relativo ai *“Lavori di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1*, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. **C49H19000340004**;
- il codice **CUP** per il progetto relativo all' *“Intervento di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza edificio comunale “ex Villa Menni” Lotto 2*, acquisito attraverso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), è il n. **C49H19000340004**;
- il codice **CIG** riferito all'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 1, è il n. **8475152CAB**;
- il codice **CIG** riferito all'esecuzione dei lavori di cui al Lotto 2, è il n. **84751792F6**;
- l'importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 1 pari ad €. 200.000,00 sarà finanziato con avanzo di amministrazione;
- l'importo complessivo del progetto di cui al LOTTO 2 pari ad €. 120.000,00 sarà finanziato con contributo regionale assegnato ai sensi dell'art. 1, della Legge Regionale 4 maggio 2020, n. 9, *“Interventi per la ripresa economica”*;

11) DI RIMODULARE nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, l'impegno di spesa assunto per l'indizione della procedura di gara inerente l' *“Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” – Rifacimento copertura Lotto 1”* a carico dell'approvato bilancio triennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020, come segue:

Bilancio	Capitolo	Miss./Prog.	Piano dei conti	Importo	Impegno
2020	20150105/1	10/5	U2.02.01.09.999	€. 169.130,50	2020/1012/2020

- 12) DI RIMODULARE nei confronti di Acreide Consorzio Stabile Società Consortile a r.l. di Zola Predosa (BO) – C.F./P.IVA: 03811731201, l’impegno di spesa assunto per l’indizione della procedura di gara inerente l’ *“Intervento di manutenzione straordinaria “ex Villa Menni” per messa in sicurezza edificio comunale ‘ex Villa Menni’ con rifacimento copertura – Lotto 2”* a carico dell’approvato bilancio triennale 2020/2022 esercizio finanziario 2020, come segue:

Bilancio	Capitolo	Miss./Prog.	Piano dei conti	Importo	Impegno
2020	20150105/2	10/5	U2.02.01.09.999	€. 95.215,18	2020/1013/2020

- 13) DI DISPORRE la pubblicazione all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Ufficio e Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90: Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente, Arch. Giulio Turconi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIULIO TURCONI
